新疆医科大学第七附属医院        
血液透析室下水管道更换招标参数
一、项目概况
本项目为医院血透排水管道更换工程，需对5根指定排水立管（3WL-1、3WL-8、2WL-4、3WL-7、3WL-6）及关联管道进行更换，涉及多层多区域（六层：层流机房、会议室；五层：消毒供应中心、手术室；四层：ICU、CCU；三层：诊室、检验厅；二层：诊室；一层：急救装修诊室、医生办公室），同时需完成拆除与恢复工作，确保不影响血透室及相关科室正常运行。
二、付款方式：付款方式
1. 合同签订后等待主要材料进场，经过甲方验收确认无误后支付合同总金额的30%。
2. 项目全部完工，经甲方及相关科室验收合格，后30个工作日内，甲方支付至合同总金额的97%。
3. 剩余3%作为质保金，质保期2年，届满且无质量问题后15个工作日内，甲方无息支付。
三、核心技术参数与工作量
（一）管材与连接方式
管材：采用HDPE排水管，需符合国家相关标准，具备耐腐、抗压、适配医疗排水场景的性能。
[bookmark: _GoBack]连接方式：“采用电熔管件连接”，确保接口密封、牢固，无渗漏风险。
（二）具体工作量
1. 更换DN150铸铁管为主管HDPE排水管，共计29米；
2. 更换DN100铸铁管为主管HDPE排水管，共计387米；
3. 更换DN75铸铁管为主管HDPE排水管，共计52米；
4. 更换DN50铸铁管为主管HDPE排水管，共计85米；
5. 拆除与恢复：拆除6层部分吊顶（41处）及6层以下立管原装修包封（35处），更换完成后需恢复至原状态（原状态指恢复后的装修与原装修颜色、材质、质量、工艺保持一致）；拆除过程中需同步做好成品、医疗设备保护，预防污水污染。
 四、施工要求
1. 施工协调：需与医院相关科室协作，采用“交叉更换”模式（拆除更换一趟系统→完善并确保运行→更换下一趟系统），避免影响血透室正常运行；涉及多科室区域施工，需配合业主协调，做好设备、成品保护及拆除、更换、恢复工作。
2. 施工时间：因白天科室正常上班，施工需在夜间进行，需合理规划夜间施工流程，尽量减少误工，同时降低夜间施工对医院正常秩序的干扰。
3. 现场管理：施工中不得影响医院正常工作与设备运行；施工后做到“工完料清”，及时清理工作区域；因施工造成的拆除部分，需尽量恢复至原有状态；若因人为原因损坏医疗设备，中标方需承担恢复、维修或更换责任。
五、工期要求
本项目总工期不得超过30日历天（自合同签订且具备施工条件之日起计算）。中标方需提交进度计划，若因施工方自身原因延误工期，每逾期1天按合同总金额的0.5%支付违约金（违约金累计不超过合同总金额的10%）。
六、验收标准
1. 管道安装符合国家《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）及医疗场所排水相关标准，无渗漏、堵塞现象，排水通畅。
2. 拆除恢复部分（吊顶、装修包封等）与原有状态一致，无外观损坏、功能缺陷。
3. 施工过程中未对医院设备、成品造成损坏，无安全事故及环境污染问题。
七、其他要求
1. 中标方需具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且有医疗场所管道施工案例（需提供近3年相关合同复印件）。
2. 施工期间需配备现场负责人，落实安全防护措施，严格遵守医院防疫、消防等管理制度。
3. 质保期内若出现管道渗漏、接口损坏等质量问题，中标方需在接到通知后24小时内到场维修，相关费用由中标方承担。
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